

# PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CAPOLIVERI  
(Provincia di Livorno)

Riferimento incarico: Determ. n. 826 /2015

Denominazione Progetto:  
Riqualificazione del tratto di strada comunale  
denominata Capoliveri-Madonna delle Grazie  
PRIMO STRALCIO

beatrice ragoni

architetto

57031 via lupolini,1 capoliveri - li

Responsabile del servizio LL.PP.:  
Geom. Romano Giacomelli

scala:

data: MARZO 2016

Il Progettista  
Arch. Beatrice Ragoni



tavola:

E

QUADRO ECONOMICO

## QUADRO ECONOMICO

### Lavori in appalto

<b>importo per l'esecuzione delle lavorazioni</b>		
I - Totale interventi a misura		€ 229.942,75
II - Totale interventi a corpo		€ 1.950,00
	sommano	<b>€ 231.892,75</b>
<b>Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		
a misura		€ 6.898,28
a corpo		€ 58,50
	sommano	<b>€ 6.956,78</b>
<b>Stima Incidenza Manodopera</b>		
a misura		€ 181.752,78
a corpo		€ 1.541,50
	sommano	<b>€ 183.294,28</b>
<b>Totale interventi sottoposti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 41.641,69</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante</b>		
a. IVA 22%		€ 52.546,90
<b>Spese Tecniche</b>		
b. Imprevisti (compreso iva 22%)		€ 2.383,64
c. Progettazione esecutiva; spese tecniche calcolo strutturale strutture in c.a. e presentazione pratica sismica; (compreso iva 22% , cassa 4% )		€ 9.998,14
d. Esecuzione dei lavori (compreso iva 22% , cassa 4% )		€ 16.563,15
e. Direzione dei Lavori Strutturale ( compreso iva 22% , cassa 4% )		€ 7.442,78
f. Collaudo Statico (compreso iva 22% , cassa 4% )		€ 3.425,76
g. Coordinamento in fase di esecuzione sicurezza (compreso iva 22% e cassa 4%)		€ 3.730,44
i. espropri		€ 6.513,00
j. Arrotondamenti		€ 14,66
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 102.618,47</b>
<b>Costo dell'opera</b>		<b>€ 341.468,00</b>